Источник:
//belforma.net/бланки/Расчет/Сводный_реестр_заявок_участников_аукциона_по_продаже_государственных_ценных_бумаг_через_ОАО_Белорусс
с возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Сводный сметный расчет стоимости строительства (очереди строительства)

Утвержден постановлением Минстройархитектуры от 18.11.2011 N 51

_____
(наименование утверждающей организации)

УТВЕРЖДЕНО
в сумме _____ тыс. руб.,
в том числе возвратных сумм _____ тыс. руб.
_____
(ссылка на документ об утверждении)
"__" _____ _____ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
стоимости строительства (очереди строительства)

Наименование объекта _____
Код объекта _____
Составлен в ценах на _____
(дата разработки)

Номера сметных расчетов (смет)	Наименование глав, объектов, работ, средств	Стоимость, тыс. руб.						
		зарабо-тная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	оборудование, мебель, инвентарь	прочие средства
			в том числе заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА						
Пункт 21	Средства на						

Инструкции	подготовку территории строительства						
	Итого по главе 1						
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ							
Объектная смета	Здания и сооружения, предназначенные для выполнения основных технологических функций						
	Итого по главе 2						
ГЛАВА 3. ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ							
Объектная смета	Здания, сооружения подсобного и обслуживающего назначения						
	Итого по главе 3						
ГЛАВА 4. ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА							
Объектная смета (локальная смета)	Здания электростанций, трансформаторных подстанций, линии электропередачи и т.п.						
	Итого по главе 4						
ГЛАВА 5. ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ							
Объектная (локальная) смета	Внутризаводские пути, подъездные дороги, стоянки для автомашин,						

	гаражи, линии связи и т.п.						
	Итого по главе 5						
ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ							
Объектная (локальная) смета	Водозаборные сооружения, насосные станции, водонапорные башни, тепловые пункты, наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и т.п.						
	Итого по главе 6						
ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ							
Объектная (локальная) смета	Вертикальная планировка, благоустройство, озеленение, малые архитектурные формы, ограждение территории и т.п.						
	Итого по главе 7						
	Итого по главам 1 - 7						
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
Пункт 29 Инструкции	Временные здания и сооружения				x	x	x
	В том числе	x	x		x	x	x

	возврат материалов, изделий и конструкций от разборки временных зданий и сооружений						
	Итого по главе 8				x	x	x
	Итого по главам 1 - 8						
	ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ						
Подпункт 30.1 Инструкции	Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время				x	x	x
Подпункт 30.2 Инструкции	Средства, связанные с отчислениями на социальное страхование	x	x	x	x	x	
Подпункт 30.3 Инструкции	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием рабочих подрядчика, при отсутствии сведений о подрядчике в исходных данных заказчика на разработку	x	x	x	x	x	

	проектной документации							
Подпункт 30.4 Инструкции	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием рабочих подрядчика, при наличии сведений о подрядчике в исходных данных заказчика на разработку проектной документации	x	x	x	x	x		
Подпункт 30.5 Инструкции	Средства, связанные с применением вахтового метода организации работ	x	x	x	x	x		
Подпункт 30.6 Инструкции	Средства на шефмонтаж оборудования	x	x	x	x	x		
Подпункт 30.7 Инструкции	Средства на перебазирование строительно-монтажной организации с одного объекта строительства на другой	x	x	x	x	x		
Подпункт 30.8	Средства на содержание во					x	x	

Инструкции	время строительства и восстановление после окончания строительства действующих постоянных автомобильных дорог, не находящихся в ведении эксплуатирующих организаций						
Подпункт 30.9 Инструкции	Средства на выполнение научно-исследовательских, экспериментальных или опытных работ, а также на использование права объектов промышленной собственности	x	x	x	x	x	
Подпункт 30.10 Инструкции	Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию	x	x	x	x	x	
Подпункт 30.11 Инструкции	Средства на пусконаладочные работы	x	x	x	x	x	
Подпункт 30.12 Инструкции	Средства на содержание горноспасательной службы	x	x	x	x	x	
Подпункт 30.13 Инструкции	Средства на работы, выполняемые проектными и	x	x	x	x	x	

	изыскательскими организациями, по составлению технического задания на полевое испытание свай						
Подпункт 30.14 Инструкции	Средства, связанные с разработкой программных комплексов	x	x	x	x	x	
Подпункт 30.15 Инструкции	Другие средства	x	x	x	x	x	
	Итого по главе 9					x	
	Итого по главам 1 - 9						
	ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА						
Подпункт 31.1 Инструкции	Средства на содержание застройщика, заказчика (инженерной организации)	x	x	x	x	x	
Подпункт 31.1.5 Инструкции	Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в строительстве	x	x	x	x	x	
Подпункт 31.2 Инструкции	Средства на осуществление авторского надзора	x	x	x	x	x	
Подпункт 31.3 Инструкции	Средства на проектные и изыскательские	x	x	x	x	x	

	работы						
Подпункт 31.4 Инструкции	Средства на проведение экспертизы	x	x	x	x	x	
Подпункт 31.5 Инструкции	Средства на научно-проектные работы (для объектов реставрации)	x	x	x	x	x	
	Итого по главе 10	x	x	x	x	x	
	ГЛАВА 11. ПОДГОТОВКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАДРОВ						
Пункт 32 Инструкции	Подготовка эксплуатационных кадров	x	x	x	x	x	
	Итого по главе 11	x	x	x	x	x	
	Итого по главам 1 - 11						
Подпункт 33.1 Инструкции	Средства на непредвиденные работы и затраты						
	Итого с учетом непредвиденных работ и затрат						
Подпункт 33.2 Инструкции	Налоги и отчисления в соответствии с законодательством	x	x	x	x	x	
	Итого						
Подпункт 33.3 Инструкции	Средства, учитывающие применение прогнозных	x	x	x	x	x	

	индексов цен в строительстве						
	Итого по сводному сметному расчету						
Подпункт 34.1 Инструкции	Возвратные суммы	x	x		x		x
Подпункт 34.2 Инструкции	Долевое участие в строительстве						
	ИТОГО к утверждению						

Руководитель организации _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Руководитель подразделения _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)